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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej                        

w ramach realizacji zadania inwestycyjnego: Budowa budynku wielorodzinnego w Gorzowie 

Wlkp. przy ul. Przemysłowej oraz ul. Prostej” wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na 

budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego podczas wykonywania robót budowlanych. Działki 

objęte projektowaniem o nr ewidencyjnych: 731, 732/2, 675/2, 674/2, 677/2, 673/2 zlokalizowane są               

w Gorzowie Wlkp. przy ul. Przemysłowej oraz Prostej, Obręb ewidencyjny 0010-Zamoście. Teren 

inwestycji jest płaski, nieznacznie obniżony w stosunku do przyległych ulic Przemysłowej oraz Prostej. 

Na działkach występują liczne zakrzaczenia i drzewa. Dojazd do nieruchomości możliwy jest poprzez 

ulicę Przemysłową oraz ślepą ulicę Prostą, która nie posiada utwardzonej nawierzchni. Teren jest wolny 

od kolizyjnej podziemnej infrastruktury technicznej. Niezbędne media są zlokalizowane w przyległych 

ulicach. Od strony północnej, na działce sąsiedniej przebiega, melioracyjny Kanał Mazowiecki w formie 

otwartej oraz zamkniętej. Działki objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 

(MPZP) Miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy ul. Kolejową i ul. Prostą, oznaczone 

symbolem 6MW/U. Przedmiot zamówienia winien zostać sporządzony z uwzględnieniem założeń 

określonych w „Projekcie koncepcyjnym zabudowy wielorodzinnej wraz z zagospodarowaniem terenu 

w Gorzowie Wlkp. przy ul. Przemysłowej oraz ul. Prostej”, opracowanym przez Autorską Pracownię 

Architektury Jakub Koralewski z dnia 15.02.2021 r. (załącznik nr 11 do SWZ). W przypadku 

sprzeczności założeń przyjętych w „Projekcie koncepcyjnym zabudowy wielorodzinnej wraz                                  

z zagospodarowaniem terenu w Gorzowie Wlkp. przy ul. Przemysłowej oraz ul. Prostej”, decydować 

będą postanowienia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.  

Dokumentacja winna być wykonana zgodnie z wymogami prawa budowlanego i warunkami 

technicznymi określonymi w normach i przepisach. 

 

2. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części: 

 

1) CZĘŚĆ  I - dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na 

budowę 

 

 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczo-kosztorysowej wraz                          

z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę dot. zadania inwestycyjnego: Budowa 

budynku wielorodzinnego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Przemysłowej oraz ul. Prostej                                                 

z uwzględnieniem „Projektu koncepcyjnego zabudowy wielorodzinnej wraz z zagospodarowaniem 

terenu w Gorzowie Wlkp. przy ul. Przemysłowej oraz ul. Prostej”.  

Opracowana dokumentacja projektowa powinna zapewniać Zamawiającemu realizację inwestycji                    

w dwóch odrębnych zadaniach oznaczonych w koncepcji urbanistycznej: 

a) ETAP 1 Budynek „A”, 

b) ETAP 2 Budynek „B”. 
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Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację projektową  z możliwością podziału 

inwestycji na dwa ww. etapy. Na parterze budynku A należy przewidzieć usytuowanie biur 

przeznaczonych na siedzibę zamawiającego. Ich rozkład oraz powierzchnia zostanie określona 

przez Zamawiającego po przedstawieniu projektu koncepcyjnego przez Wykonawcę. 

 

2) CZĘŚĆ II - nadzór autorski 

 

Pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie realizacji inwestycji we wszystkich branżach podczas 

wykonywania robót budowlanych, realizowanych na podstawie wykonanej dokumentacji 

projektowej ww. zamierzenia inwestycyjnego w oparciu o przepisy art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 

7 lipca 1994 roku Prawo budowlane od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.  

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z „prawa opcji” i zlecenia Wykonawcy usługi 

pełnienia nadzoru autorskiego nad wykonaną dokumentacją projektową w okresie przygotowania 

zamówienia na roboty budowlane oraz w czasie realizacji robót budowlanych w okresie 40 miesięcy 

od momentu podpisania odbioru protokołu końcowego dokumentacji projektowej bez uwag. 

Zamawiający skorzysta  z „prawa opcji” i zleci Wykonawcy usługę pełnienia nadzoru autorskiego 

nad wykonaną dokumentacją projektową w przypadku spełnienia wszystkich poniższych 

warunków:  

a) wykonana przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy dokumentacja projektowa będzie 

zawierać wszystkie elementy do sprawnego przygotowania zadania, 

b) Zamawiający zabezpieczy wystarczające środki finansowe na realizację robót budowlanych, 

c) wykonanie robót budowlanych będzie leżało w interesie publicznym, 

d) nie będzie przeszkód technicznych i prawnych do wszczęcia postępowania o zamówienie 

publiczne. 

Wykonawca może powierzyć sprawowanie nadzoru autorskiego innej osobie niż autorowi 

dokumentacji projektowej. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę, gdy uprawnienia innej osoby będą 

takie same lub wyższe od uprawnień autora dokumentacji projektowej w danej branży. Jakakolwiek 

przerwa w realizacji budowy, wynikła w związku ze zmianą osoby sprawującej nadzór autorski, będzie 

traktowana jako przerwa w realizacji robót budowlanych, z przyczyn zależnych od Wykonawcy i może 

stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

Nadzór autorski prowadzony będzie w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową, zgodnie                   

z przepisami ustawy Prawo budowlane. 

 

3. Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

1) Kod główny: 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

2) Kody uzupełniające (pomocnicze): 

a) 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

b) 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

c) 71220000-6 Nadzór nad projektem i dokumentacją 
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4. Na realizację przedmiotu zamówienia zostanie podpisana umowa ramowa z Gorzowskim 

Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. o treści zgodnej z załączonym wzorem 

do niniejszej SWZ. Po podpisaniu umowy wszelkie sprawy związane z realizacją zamówienia 

należy kierować do sekretariatu GTBS Sp. z o.o. przy ul. Mickiewicza 33 w Gorzowie Wlkp. 

5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które                       

w trakcie realizacji robót wykonują wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony             

w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Wykonawca zobowiązuje 

podwykonawcę do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które w trakcie realizacji robót 

wykonują wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli 

wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.  

 

II. Termin realizacji zamówienia 

      Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w zakresie wykonania kompletnej 

dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnego 

pozwolenia na budowę w terminie 5 miesięcy od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Jako datę zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia Strony ustalają datę podpisania 

bezusterkowego protokołu odbioru końcowego tego zakresu zamówienia.  

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z „prawa opcji” i zlecenia Wykonawcy usługi 

pełnienia nadzoru autorskiego nad wykonaną dokumentacją projektową w okresie przygotowania 

zamówienia na roboty budowlane oraz w czasie realizacji robót budowlanych w okresie 40 miesięcy od 

momentu podpisania odbioru protokołu końcowego dokumentacji projektowej bez uwag. 

 

Gorzów Wlkp. 08.11.2022 r. 

 


