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Załącznik nr 4 do SWZ (WZÓR)  

WZÓR UMOWY NR ………………. 

 

zawarta w dniu ………..…….pomiędzy: 

 

Gorzowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Teatralna 49, 66-400 

Gorzów Wlkp. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mickiewicza 33 wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013345 o numerze 

identyfikacyjnym NIP 599-14-71-481, numerze REGON 210371857, kapitał zakładowy                                

22 282 300, 00 zł wpłacony w całości,  

zwanym/ą dalej Zamawiającym, 

reprezentowanym/ą przez: 

1. …………………………………………………………………………………………………………………. 

a 

 

………………………..…… z siedzibą w ………………………….wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………o numerze identyfikacyjnym NIP 

………………., numerze REGON …………………….., kapitał zakładowy ……………………. wpłacony 

w całości/części, zwanym/ą dalej Zamawiającym, 

reprezentowanym/ą przez: 

1. …………………………………………………………………………………………..…………….…………. 

 

 

zwanym/ą dalej Wykonawcą. 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania przez Zamawiającego o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.2023.1605 ze zm.), zwanej dalej „Pzp”, na 

„Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pod nazwą: Budowa 

wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Przemysłowej i Prostej”, 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§1 

Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający  zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania obowiązki: 

1)  świadczenia usług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: 

„Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. 

Przemysłowej i Prostej” w okresie realizacji budowy w pełnym zakresie; 

2) w okresie poprzedzającym realizację budowy (od dnia podpisania umowy do 30 września 

2024r.)  uczestniczenie w przygotowaniu dokumentacji przetargowej na wykonanie robot 

budowlanych oraz jako biegły w postępowaniu prowadzonym celem wyboru wykonawcy 

zadania inwestycyjnego; 

3) pełnienia nadzoru inwestorskiego podczas przeglądów gwarancyjnych w okresie gwarancji 

udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę robót budowlanych; 

4) przeniesienia autorskich praw majątkowych do dokumentacji wytworzonej  

przez Wykonawcę usługi na podstawie niniejszej umowy (w szczególności Raportów). 

2. Przedmiot umowy obejmuje nadzór inwestorski w następujących specjalnościach: 
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1) konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń;  

2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,  

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń ; 

3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez 

ograniczeń; 

4)  drogowej bez ograniczeń. 

3. Szczegółowy opis robót budowlanych podlegających nadzorowi inwestorskiemu zawiera 

dokumentacja projektowa, umowa zawarta z wykonawcą robót budowlanych, które to dokumenty 

Zamawiający udostępni Wykonawcy w dniu podpisania niniejszej umowy w 1 egz. 

 

§2 

Przedstawiciele stron umowy odpowiedzialni za jej realizację oraz wymagania w zakresie 

ubezpieczenia  

 

1. Wykonawca oświadcza, ze obowiązki określone niniejszą umową wykonywać będzie  

za pośrednictwem inspektorów nadzoru inwestorskiego posiadających uprawnienia budowlane 

niezbędne do pełnienia nadzoru w poszczególnych specjalnościach budowlanych w zakresie 

niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca wyznacza zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego odpowiednio w: 

 

1) specjalności konstrukcyjno - budowlanej –………………...………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….………………………………… 

2) specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych –…………..………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………..……….. 

3) specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych –……..………..……………………………...…………………………….….……… 

………………………………………………………………..…………………………..……………………….. 

4) specjalności drogowej - ……………………………………………………………….……………… 

 

3. Wykonawca wyznacza koordynatora zespołu w osobie………………………………….., który 

pełni funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej i jego dane 

zapisano w ust 2. 

4. Koordynator, o którym mowa w ust. 3 będzie odpowiedzialny za organizację, koordynację oraz 

nadzorowanie prac zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego w zgodności z dokumentacją 

projektową i harmonogramem robót i posiada odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz jest 

członkiem samorządu zawodowego i działa w granicach umocowania określonego przepisami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2023 r., poz. 682 ze zm.). 

5. Wykonawca nie może powierzyć wykonywania funkcji inspektora nadzoru innym osobom niż 

wskazani w ust. 2 i ust. 3, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na zmianę tych osób na inne, których 

kwalifikacje są niższe niż osób wymienionych w ust. 2 i 3. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania, niezależnie od obowiązkowego ubezpieczenia 

poszczególnych inspektorów nadzoru, aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej                  

z tytułu prowadzonej działalności w przedmiocie niniejszej umowy do dnia odbioru końcowego 

robót budowlanych i przedstawienia przez Wykonawcę rozliczenia końcowego zamówienia. 

Ubezpieczenie powinno obejmować odpowiedzialność cywilną wynikającą z działalności 

zawodowej. Na każde wezwanie prowadzącego umowę Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć dowody dotrzymywania warunków umowy ubezpieczeniowej, w tym również dowody 

opłacania składek. Brak ciągłości umowy ubezpieczenia (w tym brak zapłacenia należnych 

składek) stanowić może podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 
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7. Kopia aktualnej polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na kwotę 2 0000 000,00  zł, stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

8. Ochrona ubezpieczeniowa, o której mowa w ust. 6 winna mieć charakter ciągły. Wykonawca 

zobowiązuje się do każdorazowego odnawiania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 

9. W terminie do 2 dni od zakończenia obowiązywania umowy ubezpieczenia  

od odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w ust. 6, Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu kolejną polisę OC na warunkach określonych w ust. 6.  

10. Każdy z branżowych inspektorów nadzoru zobowiązany jest do posiadania indywidualnego 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł przez                 

cały 5-letni okres gwarancji i rękojmi. 

11. W terminie do 2 dni od zakończenia obowiązywania okresu ważności zaświadczenia 

o przynależności do właściwej izby zawodowej każdego z inspektorów nadzoru i koordynatora  

opisanych w ust. 2 i ust. 3, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nowe zaświadczenia 

o przynależności do właściwej izby zawodowej każdego z inspektorów nadzoru i koordynatora 

opisanych w ust. 2 i 3 przez cały okres realizacji robót budowlanych w przedmiocie niniejszej 

umowy, tj. do czasu odbioru końcowego określonego w § 5 pkt a) niniejszej umowy. 

12. Celem prawidłowej realizacji niniejszej umowy strony ustalają następujące osoby do kontaktów: 

1) ze strony Wykonawcy - koordynator inspektorów nadzoru ………....………………………….  

tel. ……………..……………………….. 

2) ze strony Zamawiającego -  ………….…………………….……………………………………..                                       

tel. ……………….………..……………. 

 

§3 

Obowiązki Wykonawcy  

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, umiejętności, kwalifikacje, potencjał 

techniczny, oraz wymagane uprawnienia niezbędne i wystarczające do należytego wykonania 

przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru inwestorskiego 

robót budowlanych zgodnie z: 

1) obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i jej przepisami wykonawczymi,  

2) z projektem budowlanym, ze Specyfikacją wykonania i odbioru robót, wiedzą techniczną  

i zasadami sztuki budowlanej, 

3) polskimi normami i/lub normami zharmonizowanymi z UE i przepisami dotyczącymi 

realizacji i eksploatacji budynków i budowli, 

4) warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 

5) zaleceniami dostawców i producentów materiałów budowlanych, w tym przede wszystkim 

w zachowaniu właściwej technologii wykonywania robót, 

6) umową o wykonanie robót budowlanych zawartą pomiędzy wykonawcą robót 

budowlanych, a Zamawiającym. 

 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem 

funkcji nadzoru inwestorskiego, w zakresie: 

 

2.1 Zadań związanych z nadzorem na budowie, prowadzeniem narad oraz dokumentacją: 

 

1) przed terminem rozpoczęcia robót budowlanych, dostarczenie do Zamawiającego 

oświadczenia jako inspektora nadzoru o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru 

inwestorskiego wraz z zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby 

samorządu zawodowego, niezbędne do dokonania przez Zamawiającego 

zawiadomienia o rozpoczęciu budowy/robót budowlanych do właściwego organu. Nie 

zawiadomienie przez Zamawiającego w wymaganym terminie właściwego organu 
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o rozpoczęciu budowy/robót budowlanych i tym samym brak możliwości rozpoczęcia 

prac przez Wykonawcę, jeśli Wykonawca nie zachował terminów na dostarczenie ww. 

dokumentu, spowoduje przeniesienie wszelkich ewentualnych roszczeń Wykonawcy 

z Zamawiającego na Wykonawcę; 

2) reprezentowanie Zamawiającego wobec pozostałych uczestników procesu 

budowlanego, w ramach umocowań wynikających z niniejszej umowy i udzielonych 

pełnomocnictw; 

3) nadzór nad właściwym wykonaniem umowy na roboty budowlane, zawartej w związku  

z realizacją zadania inwestycyjnego, w tym zgodność umowy z dokumentacją 

projektową, pozwoleniami i decyzjami, uzgodnieniami projektów, zaleceniami 

Zamawiającego oraz innymi dokumentami dotyczącymi inwestycji, kontrola 

przestrzegania zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i pozwoleniem na 

budowę, z przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej jak 

również planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (dalej jako „plan BIOZ”), 

zapoznanie się z dokumentacją techniczną, weryfikowanie jej kompletności i wskazanie 

ewentualnych braków lub błędów prowadzących do powstawania kolizji; zapoznawanie 

się z treścią pozostałych umów udostępnionych przez Zamawiającego dotyczących 

realizacji inwestycji; 

4) kontrola przestrzegania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa w zakresie bhp 

i przepisów przeciwpożarowych na placu budowy, wstrzymanie dalszych robót 

budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja może wywołać zagrożenie bądź 

spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem, z pozwoleniem na budowę, 

przepisami BHP, albo planem BIOZ; 

5) wykonywanie dokumentacji fotograficznej placu budowy, poszczególnych elementów 

robót budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem zdjęć robót zanikających, również 

z czynności odbiorowych i archiwizowanie, za pomocą zdjęć w formie cyfrowej z 

pisemnymi komentarzami oraz przekazywanie ich Zamawiającemu przy miesięcznych 

raportach; 

6) w czasie trwania robót czynny udział i prowadzenie minimum raz w tygodniu rady 

budowy i sporządzanie protokołów z tych czynności w formie pisemnej i elektronicznej 

z tych rad. Protokół z rady budowy musi być podpisany, przekazany wszystkim stronom 

postępowania i obecnym na radach w formie papierowej. Zaplecze socjalne na terenie 

budowy do przeprowadzenia rad budowy organizuje Wykonawca. W radach budowy, 

oprócz Przedstawiciela Wykonawcy, Projektanta uczestniczą Inspektorzy Nadzoru 

poszczególnych branż, Kierownik budowy i Kierownicy robót wraz z innymi 

przedstawicielami Wykonawcy oraz przedstawiciele Zamawiającego. Dostarczenie 

protokołu Zamawiającemu i wszystkim pozostałym uczestnikom procesu budowlanego 

w terminie do 2 dni roboczych od daty spotkania, narady; 

7) zapewnienie ciągłości nadzoru poprzez przeprowadzanie przez: 

a) Inspektora Nadzoru Budowlanego w branży konstrukcyjno-budowlanej 

………. razy w tygodniu do całkowitego zakończenia robót budowlanych i 

zgłoszenia ich do odbioru; (ilość przeprowadzonych inspekcji będzie 

weryfikowana przez wpisy do dziennika budowy oraz zdjęcia 

dokumentujące plac budowy (minimalna ilość inspekcji zależna jest od 

treści oferty Wykonawcy);  

b) każdego z pozostałych branżowych Inspektorów nadzoru regularnych 

inspekcji terenu budowy, w częstotliwości min 1 raz w tygodniu oraz 

w okresie uzasadnionym przebiegiem nadzorowanych robót budowlanych,  

8) opisana w punkcie 7 obecność inspektorów nadzoru na placu budowy będzie 

wymagana stosownie do wymagań technologicznych prowadzonych robót, jeżeli 

wykonywane będą w tym czasie roboty tej specjalności, jak również poprzez 

zapewnienie dyspozycyjności inspektorów nadzoru na placu budowy wedle 



5 

 

rzeczywistych potrzeb; 

9) sprawdzanie i potwierdzanie stanu mobilizacji oraz jakości dostarczanych, przez 

Wykonawcę inwestycji: maszyn, urządzeń, materiałów budowlanych i innych 

wymaganych zapisami umowy na roboty budowlane, w sposób i na zasadach w niej 

opisanych; w szczególności również zatwierdzanie materiałów budowlanych                             

i instalacyjnych oraz maszyn, urządzeń i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę 

inwestycji do wbudowania oraz zatwierdzanie autentyczności, kompletności, 

prawidłowości a także formułowanie zaleceń dotyczących wszelkich certyfikatów, 

atestów, dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, gwarancji, praw własności 

itp. w celu nie dopuszczenia do wbudowania wadliwych maszyn, urządzeń  

i materiałów lub nie dopuszczonych do stosowania; potwierdzanie faktycznie 

wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, kontrolowanie rozliczeń budowy; 

10) sprawdzanie wykonywanych robót i powiadamianie Wykonawcy o wykrytych wadach 

oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalanie rodzaju 

i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych. Opracowanie opinii 

dotyczącej wad przedmiotu umowy uznanych za nienadające się do usunięcia oraz 

wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji z określeniem utraty 

wartości robót budowlanych i kwot obniżonego wynagrodzenia za te roboty; 

potwierdzanie usunięcia stwierdzonych przez uczestników procesu inwestycyjnego wad 

lub niezgodności z dokumentacją projektową, wnioskowanie do Zamawiającego 

o zlecenie usunięcia wad podmiotom trzecim w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie 

ich w uzgodnionym terminie; 

11) sprawdzanie i dokonywanie odbioru robót budowlanych, w tym ulegających zakryciu lub 

zanikających oraz prób i odbiorów technicznych, a także uczestniczenie w próbach 

i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz w czynnościach odbioru 

gotowych elementów budowlanych, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia 

przez Wykonawcę robót budowlanych gotowości do odbioru wpisem w dzienniku 

budowy;  

12) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń (potwierdzonych 

wpisem do Dziennika Budowy) dotyczących: wykonywania robót, usunięcia 

nieprawidłowości i zagrożeń, przeprowadzania prób lub badań, a w razie potrzeby 

odkrycia robót zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót 

budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania wyrobów budowlanych oraz 

urządzeń technicznych, nadzorowanie badań żądanych przez siebie lub 

Zamawiającego, dotyczących sprawdzenia jakości robót wykonanych przez 

wykonawcę robót budowlanych; 

13) niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych 

o wadach dokumentacji projektowej, niemożliwych wcześniej do przewidzenia, 

a stwierdzonych w trakcie realizacji robót oraz dokonywanie stosownych uzgodnień lub 

wyjaśnień, w tym także współpraca z nadzorem autorskim wraz z egzekwowaniem od 

niego dodatkowych opracowań projektowych;  

14) rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem budowy wątpliwości natury technicznej 

powstałych w toku wykonywania robót, w razie potrzeby zasięgając odpowiednio opinii 

projektanta nadzorowanych robót budowlanych, zwracanie się z wnioskiem do 

Zamawiającego o zlecanie niezależnych opinii i ekspertyz prawnych i technicznych 

dotyczących wykonywanych robót, jeżeli uzna je za konieczne; 

15) żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót dokonania poprawek bądź 

ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót 

budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź 

spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę; 

16) kontrolowanie usunięcia przez wykonawcę robót budowlanych wad stwierdzonych 

w czasie budowy, przy odbiorze robót oraz pisemne powiadamianie Zamawiającego 
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o usunięciu wad w terminie 7 dni od potwierdzenia usunięcia wad, dokonanego przez 

Wykonawcę - bez dodatkowego wynagrodzenia w pełnym zakresie niniejszego punktu 

umowy; 

17) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia Dziennika Budowy; 

18) weryfikacja wszelkiej dostarczonej przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentacji 

kompletowanej w trakcie realizacji robót zgodnie z przepisami prawa budowlanego                    

i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz przygotowanych do odbioru końcowego 

kompletów protokołów niezbędnych przy odbiorze i dokumentacji powykonawczej wraz 

z kompletem zaakceptowanej dokumentacji materiałowej, sprawdzenie poprawności 

opracowania dokumentacji powykonawczej oraz innej dokumentacji związanej 

z inwestycją oraz ocena jej zgodności z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi 

i wskazywanie ewentualnych braków;  

19) sprawdzenie dokumentów przygotowanych przez wykonawcę robót budowlanych do 

wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu; 

20) informowanie Zamawiającego o zgłoszonych przez Wykonawcę robót budowlanych 

problemach technicznych i innych istotnych problemach związanych z realizacją robót; 

21) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o wszelkich przerwach w realizacji robót, 

informowanie o zagrożeniach terminów realizacji poszczególnych prac wynikających 

z harmonogramu jak również terminu końcowego; 

22) koordynowanie wszelkich działań związanych z wykonywaniem przedmiotu 

zamówienia, a także koordynacja czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego; 

23) udział w odbiorze końcowym inwestycji i sporządzenie protokołu odbioru końcowego; 

24) nadzór nad usuwaniem wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego 

inwestycji; 

25) bieżące zgłaszanie Wykonawcy inwestycji zastrzeżeń i ewentualnych zmian, 

wprowadzonych przez Zamawiającego, podejmowanie decyzji i opinii technicznych 

w imieniu Zamawiającego w zakresie wymaganym przez niniejszą umowę, nie 

pociągających za sobą skutków finansowych, dokonywanie z Wykonawcą inwestycji 

uzgodnień oraz egzekwowanie uzupełnień w ramach nadzoru autorskiego; 

26) monitorowanie ciągłości posiadania przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych 

do realizacji inwestycji (w szczególności: polisa ubezpieczeniowa, przynależność do 

izby samorządu zawodowego, ubezpieczenie Kierownika Budowy i Kierowników 

Robót); sprawdzenie i zatwierdzenie, planu BIOZ; 

27) pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego we wszystkich miejscach 

do tego koniecznych, w oparciu o własny sprzęt (m.in. środki transportu) niezbędny 

do prawidłowego wykonania zadania w okresie realizacji inwestycji; 

28) kontrola osób i podmiotów uczestniczących w realizacji inwestycji pod kątem, czy nie 

realizują prac osoby lub podmioty nie zgłoszone Zamawiającemu jako Podwykonawcy 

lub dalsi Podwykonawcy. W przypadku stwierdzenia takiej nieprawidłowości 

niezwłoczne informowanie Zamawiającego; 

29) konsultacje, doradztwo i analiza ryzyka Zamawiającego w trakcie realizacji umowy 

dotyczącej inwestycji, w razie potrzeby rekomendowanie Zamawiającemu metod 

rozwiązania problemów i/lub możliwych sposobów uniknięcia ryzyka; 

 

2.2 Zadań związanych z rozliczeniami i przygotowaniem inwestycji: 

 

1) uczestnictwo w przygotowaniu dokumentacji przetargowej na wykonanie robot 

budowlanych oraz pełnienie roli biegłego w prowadzonym przez Zamawiającego 

postępowaniu mającym na celu wyłonienie wykonawcy zadania inwestycyjnego. 

2) opiniowanie harmonogramu realizacji robót budowlanych ze szczególnym 

uwzględnieniem jego kompletności oraz zgodności z projektami i warunkami umowy 

w terminie do 5 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę inwestycji. Po 
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zaopiniowaniu przekazanie harmonogramu do Zamawiającego w celu zatwierdzenia;  

3) kontrola i przestrzeganie realizacji robót z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy 

Wykonawcą robót budowlanych a Zamawiającym, w tym przede wszystkim 

dopełnienie wszelkich starań w zakresie zachowania terminowości wykonania robót 

w stosunku do harmonogramu robót. Informowanie Zamawiającego w formie pisemnej 

o przypadkach naruszeń przez Wykonawcę robót budowlanych treści umowy o roboty 

budowlane, w tym przede wszystkim zagrożeń terminu wykonania umowy o roboty 

budowlane, realizowane poprzez składanie nie później niż do 10 dnia każdego 

miesiąca pisemnych sprawozdań z postępu robót (Raport z pobytu na budowie, 

Raport miesięczny z postępu i jakości robót budowlanych). W sprawozdaniu 

należy przedstawić szczegółowy wykaz robót wykonanych w okresie sprawozdawczym 

i narastająco od początku inwestycji oraz analizę zgodności postępu robót 

z harmonogramem; ponadto należy dołączyć opis problemów powstałych w okresie 

sprawozdawczym z wyliczeniem podjętych w tym zakresie działań, wykaz zmian 

projektowych i wykonawczych;  

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót na protokole odbioru wykonanych 

elementów robót stanowiącym załącznik do faktur częściowych Wykonawcy robót 

budowlanych; 

5) sprawdzanie przedstawianych przez Wykonawcę zestawień robót budowlanych 

zakończonych i odebranych wraz z potwierdzeniem kwoty do wypłaty temu Wykonawcy 

zgodnej z harmonogramem rzeczowo - finansowym, dokonanie dla Zamawiającego 

rozliczenia finansowego końcowego umowy na roboty budowlane, w szczególności 

poprzez rozliczanie Wykonawcy z realizacji robót, sprawdzanie faktur oraz zestawień 

wartości wykonanych robót, dokumentacji powykonawczej, pomiarów powykonawczych 

lokali i wskazywanie wartości należnych kar umownych i odszkodowań; 

6) rozliczenie umowy z Wykonawcą robót budowlanych, niezwłoczne informowanie 

Zamawiającego o podstawach do nałożenia kar umownych na Wykonawcę inwestycji 

przewidzianych w umowie; 

7) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu w formie pisemnej w terminie do 14 dni  

po odbiorze końcowym wykonanych robót budowlanych raportu końcowego z realizacji 

nadzorowanych robót budowlanych oraz dokumentów będących podstawą 

sporządzenia dowodów OT wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego;  

8) weryfikowanie oświadczeń i dokumentów podwykonawców, niezbędnych do weryfikacji 

czy należne im wynagrodzenia zostały zapłacone przez Wykonawcę; 

9) niezwłoczne (lecz w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od daty otrzymania od 

Wykonawcy robót budowlanych) przekazywanie Zamawiającemu zweryfikowanych 

dokumentów finansowych (faktur, zestawień wartości wykonanych robót, dowodów 

potwierdzających uregulowanie wszelkich należności Wykonawcy); dokonywanie dla 

Zamawiającego rozliczeń finansowych częściowych umowy na roboty budowlane, 

w szczególności poprzez rozliczanie Wykonawców z realizacji robót, sprawdzanie 

faktur oraz zestawień wartości wykonanych robót, wskazywanie wartości należnych kar 

umownych i odszkodowań; 

10) opiniowanie propozycji Wykonawcy inwestycji w zakresie podzlecenia części inwestycji 

podwykonawcy wskazanemu przez Wykonawcę wraz z opiniowaniem projektów umów 

z podwykonawcami; 

11) pisemne opiniowanie wystąpień Wykonawcy inwestycji np. o przedłużenie czasu na 

ukończenie robót, wraz z analizą skutków finansowych, formalnych dla umowy 

i Zamawiającego; 

12) opiniowanie (w aspekcie, formalnym i merytorycznym) przyczyny niedotrzymania czasu 

na ukończenie robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy inwestycji, stanowiące 

podstawę dla Zamawiającego do wystąpienia w sprawie kar umownych, 

o odszkodowanie za opóźnienie do dochodzenia (na zasadach ogólnych Kodeksu 
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Cywilnego) odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych 

do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Opinia prawna będzie wykonana przez 

Wykonawcę i dostarczona Zamawiającemu najpóźniej w terminie 14 dni od daty 

zaistnienia ww. okoliczności; 

13) rozliczenie inwestycji w przypadku odstąpienia od umowy którejkolwiek ze stron, 

w  przypadku przerwania inwestycji, wykonywanie wszelkich czynności związanych 

z tym przerwaniem, w tym co najmniej nadzór nad przejęciem placu budowy, nad 

robotami zabezpieczającymi itp.; w przypadku przerwania inwestycji Wykonawca jest 

zobowiązany nadzorować inwestycję będącą kontynuacją robót inwestycji przerwanej; 

14) dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę kontraktu terenu budowy; 

15) w przypadku wypowiedzenia kontraktu opracowywanie pisemnych opinii dotyczących 

wad przedmiotu umowy o wykonanie robót budowlanych wraz z proponowanym 

terminem ich usunięcia oraz wnioskowanie i opiniowanie obniżenia wynagrodzenia 

Wykonawcy robót budowlanych za wady uznane jako nienadające się do usunięcia, 

informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, 

uzupełniających, zamiennych i innych. Uczestniczenie w przygotowywaniu 

i przedkładanie Zamawiającemu protokołów konieczności robót dodatkowych oraz 

uzupełniających i innych wraz z kosztorysami dotyczącymi tych robót, a także 

opiniowanie ich zasadności oraz dokonywanie ich kontroli w trakcie realizacji 

 

2.3 Zadań związanych z okresem gwarancji: 

 

1) wspieranie działań Zamawiającego w okresie rękojmi i gwarancji udzielonych dla robót 

budowlanych wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego (okres 60 miesięcy od 

dnia ukończenia i przejęcia robót przez Zamawiającego); 

2) Wykonawca będzie pozostawać do dyspozycji Zamawiającego w ten sposób, iż na 

wezwanie Zamawiającego uczestniczyć będzie (bez dodatkowego wynagrodzenia) 

w przeglądach i odbiorach w okresie rękojmi/gwarancji, w czynnościach zgłaszania 

wad, odbiorów pogwarancyjnych, odbiorów po usunięciu wad. 

 

3. Wykonawca nie ma prawa do: 

1) zwalniania Wykonawcy robót budowlanych z wykonywania jakichkolwiek zobowiązań 

wynikających z umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych, 

2) wprowadzania robót zamiennych lub dodatkowych bez uprzedniej zgody Zamawiającego 

wyrażonej w formie pisemnej, 

3) wprowadzania istotnych zmian w technologii robót i dokumentacji, bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego i biura projektowego realizującego nadzór autorski wyrażonej w formie 

pisemnej. 

4. Jeżeli wystąpią okoliczności zastosowania zmian wskazanych w ust. 3 pkt 2 i 3  Wykonawca  

w terminie 3 dni roboczych od powzięcia wiedzy w tym zakresie powiadomi pisemnie 

Zamawiającego o tym fakcie, a także zainicjuje działania uzasadniające ich wykonanie 

(decyzja projektanta, geologa, itp.). 

5. Zamawiający w terminie do 10 dni od przesłania przez Wykonawcę powiadomienia, o którym 

mowa w ust. 4 przedstawi swoje stanowisko w formie pisemnej. Brak stanowiska 

Zamawiającego w powyższym terminie jest równoznaczny z odmową wyrażenia zgody. 

6. W przypadku wniosku wykonawcy robót budowlanych o wprowadzenie robót zamiennych  

lub istotnych zmian w technologii robót i dokumentacji, Wykonawca sporządzi w ciągu 3 dni  

od otrzymania wniosku, dokumentację potwierdzającą zgodę lub nie wyrażenie zgody  

z uzasadnieniem wraz z pisemną akceptację wszystkich uczestników procesu budowlanego. 

7. W przypadku wnioskowania przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót budowlanych robót 

dodatkowych sprawdzenie ich zasadności zastosowania wraz ze sporządzeniem protokołu 

konieczności i przedstawienia  do akceptacji Zamawiającemu. 
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8. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania podczas wykonywania przedmiotu zamówienia 

aktywnego i działającego numeru telefonu komórkowego, aktywnego adresu poczty 

elektronicznej, a wszyscy inspektorzy nadzoru posiadania aktywnych i działających numerów 

telefonów komórkowych lub stacjonarnych. 

9. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które w 

trakcie realizacji robót wykonują wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie 

realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Wykonawca 

zobowiązuje podwykonawcę do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które w 

trakcie realizacji robót wykonują wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie 

realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. (dotyczy osób 

wykonujących czynności pomocnicze, prace obsługowe, biurowe, wymagające nadzoru) 

10. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy branżowych inspektorów 

nadzoru oraz innych osób co do których Wykonawca wykaże, że wykonywanie przez nich 

czynności nie polega na wykonywaniu przez te osoby pracy w sposób określony w przepisie art. 

22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tj., Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. 

zm.). 

11. Zamawiający uprawniony będzie do weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę  

oraz Podwykonawcę osób, o których mowa w ust. 9 powyżej poprzez: 

1) złożenie przez Wykonawcę nie później niż na 3 dni przed dniem rozpoczęcia robót 

budowlanych pełnego wykazu osób, o których mowa w ust. 11 powyżej zawierającego: imię  

i nazwisko, wykonywane czynności (stanowisko), informacje o podstawie zatrudnienia 

(wskazanie czy jest to umowa o pracę, w jakim wymiarze czasu pracy, na jaki okres zawarta 

oraz daty zakończenia umowy o pracę – w przypadku umów na czas określony) – odnośnie 

osób skierowanych do realizacji przez Wykonawcę oraz Podwykonawcę, 

2) dokonywanie przez Wykonawcę zmian w wykazie, o którym mowa w ust. 11 pkt 1 powyżej  

w przypadku jakichkolwiek zmian (w tym skierowania do realizacji zamówienia innych osób 

niż wskazane w wykazie lub zmiany osób wskazanych w wykazie) – odnośnie osób 

skierowanych do realizacji przez Wykonawcę oraz Podwykonawcę, 

3) złożenie przez Wykonawcę oświadczenia zatrudnionego pracownika Wykonawcy  

lub Podwykonawcy na każde wezwanie Zamawiającego, 

4) złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o zatrudnieniu przez Wykonawcę oraz 

Podwykonawcę pracowników na podstawie umów o pracę na każde wezwanie 

Zamawiającego, 

5) złożenie przez Wykonawcę poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę 

zatrudnionych przez Wykonawcę oraz Podwykonawcę pracowników, o których mowa ust. 1 

powyżej (zawierających informacje o imieniu i nazwisku, dacie zawarcia umowy, rodzaju 

umowy, zakresie obowiązków) na każde wezwanie Zamawiającego, 

6) złożenie przez Wykonawcę poświadczonych za zgodność z oryginałem zaświadczeń 

właściwych oddziałów ZUS potwierdzających opłacanie przez Wykonawcę  

lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia  

na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy oraz poświadczonych  

za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii 

dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń na 

każde wezwanie Zamawiającego. 

12. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę oraz 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę oraz 

Podwykonawcę osób, o których mowa w ust. 9 powyżej poprzez: 

1) żądanie złożenia przez Wykonawcę zaktualizowanego wykazu, o którym mowa w ust. 11 

pkt 1 powyżej na każde wezwanie Zamawiającego – odnośnie osób skierowanych do 

realizacji przez Wykonawcę oraz Podwykonawcę, 
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2) żądanie złożenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wyjaśnień w zakresie spełniania 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 9 powyżej 

oraz dokumentów, o których mowa w ust. 11 pkt 4-6, 

3) dokonania wizji na terenie budowy wraz z możliwością przeprowadzenia wywiadu 

bezpośrednio z pracownikami (w przypadku, gdy osoby skierowane przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia na terenie budowy nie władają 

językiem polskim w stopniu komunikatywnym, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na 

terenie budowy przez cały czas wykonywania robót obecność tłumacza), 

4) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

13. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 9 czynności, Zamawiający 

przewiduje sankcję dla Wykonawcy w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 

umownej w wysokości określonej w § 9 ust. 1 pkt 1 k) niniejszej umowy.   

14. Wykonawca zobowiązuje się do nie ujawnienia informacji, z którymi zapoznał się w związku 

z wykonywaną umową bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, z wyjątkiem sytuacji 

przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa lub w zakresie informacji podanych do 

publicznej wiadomości. 

15. Wykonawca zapewnia, iż postanowienie ust. 14 zawarte będzie we wszystkich umowach 

zawieranych z podwykonawcami lub osobami zaangażowanymi w wykonywanie niniejszej 

umowy. 

16. Wykonawca zobowiązany jest w okresie od dnia podpisania Umowy do dnia potwierdzenia 

wykonania umowy bez uwag przez Zamawiającego, do utrzymania ciągłości zawartej umowy 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (w tym do zapłacenia wszystkich należnych 

składek). Ubezpieczenie powinno obejmować odpowiedzialność cywilną wynikającą 

z działalności zawodowej. Na każde wezwanie prowadzącego umowę Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymywania warunków umowy ubezpieczeniowej, 

w tym również dowody opłacania składek. Brak ciągłości umowy ubezpieczenia (w tym brak 

zapłacenia należnych składek) stanowić może podstawę do odstąpienia od Umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

§4 

Odpowiedzialność 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 

prowadzonych na terenie budowy. Wykonawca jest upoważniony do wydawania wykonawcy 

robót budowlanych poleceń wykonania robót niezbędnych do wykonania ze względu  

na bezpieczeństwo obiektów lub w celu zabezpieczenia mienia przed awarią w pełnym zakresie 

realizowanych obiektów. Wykonawca zleca wykonanie robót, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy i niezwłocznie zawiadomi 

o tym Zamawiającego. 

2. Za szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego na zasadach ogólnych w oparciu 

o przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§5 

Termin realizacji umowy 

 

Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy określonego w §1: 

a) zadania o których mowa w §1 ust. 1 pkt 2, w okresie poprzedzającym realizację budowy (od 

momentu podpisania umowy do dnia 30.09.2024r) 
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b) w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji robót budowlanych - od dnia  

rozpoczęcia robót budowlanych do dnia odbioru końcowego robót i uzyskania ostatecznej 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, wydanej przez Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz 

przedstawienia przez Wykonawcę rozliczenia końcowego zamówienia zgodnie z 

postanowieniem § 3 ust. 2.2 pkt 6 niniejszej umowy. Planowany termin zakończenia  realizacji 

robót budowlanych to 24 miesiące od zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych 

(przewidywany termin 30.09.2024r.). 

c) w przypadku wydłużenia terminu zakończenia realizacji robót budowlanych Wykonawcy 

nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu realizacji obowiązków w zakresie nadzoru 

inwestorskiego; 

d) w ograniczonym zakresie nadzoru inwestorskiego w okresie obowiązującej rękojmi i gwarancji - 

od dnia dokonania odbioru końcowego robót bez uwag od Wykonawcy robót budowlanych do 

dnia, w którym upłynie pięcioletni okres rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót 

budowlanych lub do dnia odbioru usuniętych przez Wykonawcę robót budowlanych wszystkich 

wad i usterek stwierdzonych w tym okresie, w zależności od tego, który termin później się 

kończy. 

 

§6 

Zmiany umowy 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy bez 

przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie: 

1) Zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku 

a) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnego,  

b) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,  

c) zmiany przepisów prawa,  

d) trwających lub przedłużających się procedur zamówień publicznych, oraz procedur 

związanych z prowadzonymi w związku z realizacją niniejszej umowy postępowaniami 

administracyjnymi i innymi postępowaniami przed organami administracji publicznej,  

e) Wydłużenie terminu realizacji dostaw/robót budowlanych powyżej trzech miesięcy,  

f) Skrócenie terminu realizacji dostaw/robót budowlanych,  

g) zakończenia świadczenia Usług przez Nadzór Inwestorski przed terminem 

zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, np. z uwagi na odstąpienie od umowy 

z Wykonawcą robót budowlanych,  

h) zawieszenia wykonywania usług przez Nadzór Inwestorski,  

i) wystąpienia opóźnień lub przestojów z przyczyn niezawinionych lub zawinionych 

przez Wykonawcę robót budowlanych,  

j) podpisania aneksu z Wykonawcą robót budowlanych zmieniającego termin 

zakończenia jego realizacji,  

k) zmiany umowy o dofinansowanie projektu,  

l) odstąpienia od umowy lub wypowiedzenie umowy z Wykonawcą robót budowlanych; 

m) zmiana Wykonawcy robót budowlanych. 

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nastąpi na podstawie wniosku Nadzoru 

Inwestorskiego lub Zamawiającego. Wniosek winien zawierać uzasadnienie faktyczne 

oraz informacje uzasadniające żądanie zmiany umowy. Nowy termin realizacji umowy 

będzie wynikał wprost ze zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania 

zmiany 

 

2) Dopuszcza się zmianę osób odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu Umowy, 

przedstawionych w oferciew następujących przypadkach:  
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b)  śmierci, przewlekłej choroby lub innego zdarzenia losowego,  

c) pisemnej rezygnacji tych osób z wykonywania swoich obowiązków,  

d)  niewywiązywania się osób z obowiązków wynikających z umowy. 

przy czym Wykonawca musi zapewnić osoby o kwalifikacjach tożsamych lub 

wyższych, kwalifikacje osób muszą spełniać wymagania określone w swz.  

3) Zamawiający dopuszcza inne rodzaje zmian spowodowane następującymi 

okolicznościami:  

a) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, ze zmianą 

wynagrodzenia proporcjonalnie do zaawansowania finansowego projektu, lecz nie 

większe niż 98% łącznego wynagrodzenia Nadzoru Inwestorskiego określonego w § 7 

ust. 1 umowy. 

b) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonania płatności na rzecz Nadzoru 

Inwestorskiego na skutek ewentualnych zmian zawartej przez Zamawiającego umowy 

o dofinansowanie przedsięwzięcia lub zmian zawartej przez Zamawiającego umowy 

z Wykonawcą robót budowlanych. 

4) Zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, 

w następstwie: 

a) Zmiany stawki podatku VAT i/lub podatku akcyzowego, które będą powodować zmianę 

kosztów wykonania po stronie Nadzoru Inwestorskiego. Zmiana wynagrodzenia będzie 

dotyczyła wynagrodzenia za część pełnionych przez Nadzór Inwestorski usług 

wykonywanych po dacie wejścia w życie przepisów stanowiących o zmianie stawki VAT 

i/lub podatku akcyzowego, 

b) Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 

ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Nadzór 

Inwestorski  

c) Zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, jeżeli zmiany te 

będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Nadzór Inwestorski,  

d) Zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz.1342 oraz z 2022 r. poz. 1079), jeżeli zmiany te będą 

miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Nadzór Inwestorski,  

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

 

− Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, 

o których mowa w lit a-d, jednakże nie wcześniej niż od dnia złożenia wniosku przez 

Nadzór Inwestorski o zwiększenie wynagrodzenia z wymienionych w lit a-d przyczyn. 

Ciężar udowodnienia zmniejszenia lub wzrostu kosztów z tytułu ww. zmian oraz 

wyliczenia kwoty wpływającej na zmianę wysokości wynagrodzenia spoczywa 

odpowiednio na Wykonawcy lub Zamawiającym. 

− W przypadku, gdy następuje ustawowa zmiana stawki podatku VAT, ciężar 

podwyższonego wynagrodzenia z tytułu zwiększenia stawki podatku VAT ponosi 

Zamawiający, a ciężar obniżonego wynagrodzenia z tytułu zmniejszenia stawki 

podatku VAT ponosi Wykonawca. 

− W przypadkach zmian określonych w lit. b) lub c) lub d) Wykonawca jest zobowiązany 

do przedłożenia szczegółowej kalkulacji wraz z załączeniem dowodów w postaci kopii 

umów o pracę w układzie porównawczym oraz innych dokumentów, obrazujących 

zmiany, które wpłynęły na wysokość wynagrodzenia. Zamawiający ma prawo do 

żądania przedstawienia przez Nadzór Inwestorski dokumentów potwierdzających 
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zasadność wniosku, w szczególności Zamawiający może żądać odpowiednio:  

pisemnego zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

realizujących Przedmiot umowy, wraz z określeniem zakresu (np. części etatu), w jakim 

wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu umowy oraz części 

wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi;  pisemnego zestawienia wynagrodzeń 

(zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących Przedmiot umowy, wraz z 

kwotami składek uiszczonych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Nadzór Inwestorski, z 

określeniem zakresu (np. części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją Przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej 

temu zakresowi; pisemnego zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po 

zmianie) pracowników uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy, wraz z 

kwotami wpłat do pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej przez 

Nadzór Inwestorki, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 4) 

lit a-d. 

5) Zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, 

w następstwie waloryzacji zgodnie z  § 7 ust. 7 niniejszej umowy. 

3. Wszystkie postanowienia opisane w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej 

zgody. Zmiana postanowień umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu Stron i będzie wymagać 

formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.  

4. Niezależnie od postanowień wyżej wymienionych zmiana umowy jest dopuszczalna również 

w innych przypadkach i na zasadach, o których mowa w art. 454-455 ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  

5. Zmiany, o których mowa w niniejszym paragrafie będą wprowadzone do umowy na pisemny, 

uzasadniony i należycie udokumentowany wniosek Nadzoru Inwestorskiego. Niezależnie 

od obowiązku załączenia do wniosku szczegółowej kalkulacji kosztów, o której mowa powyżej, 

Nadzór Inwestorski zobowiązany jest wykazać i udowodnić Zamawiającemu wpływ zmian na 

wysokość wynagrodzenia należnego Nadzorowi Inwestorskiemu z tytułu realizacji przedmiotu 

umowy. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami będzie podlegać weryfikacji Zamawiającego, 

który zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku, 

gdy wniosek Nadzoru Inwestorskiego nie będzie spełniał warunków opisanych w postanowieniach 

niniejszego paragrafu.  

 

§7 

Wynagrodzenie i waloryzacja wynagrodzenia 

 

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy strony ustalają łączne wynagrodzenie ryczałtowe 

w kwocie ……………….……zł netto + ……………………….zł VAT = ……………………………. 

zł brutto (słownie brutto: ……………………………………………..). 

W tym: 

a)  za realizację zadań określonych w  § 5 pkt a ) kwotę netto: …………………….. 

złotych + ……………………….zł VAT = ……………………………. zł brutto (słownie 

brutto: ……………………………………………..) (wynosząca 2% wynagrodzenia 

łącznego); 

b) za realizację zadań określonych w § 5 pkt b) – d) kwotę netto: …………………….. 

złotych + ……………………….zł VAT = ……………………………. zł brutto (słownie 
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brutto: ……………………………………………..) (kwota wynosząca 98% 

wynagrodzenia łącznego) 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje koszty wszelkich czynności niezbędnych 

do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy, z uwzględnieniem wymagań 

zawartych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 

3. Strony ustalają, że wynagrodzenie ryczałtowe pozostaje niezmienne (z zastrzeżeniem zapisów 

ust. 7) przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy bez względu na zakres i wartość 

udzielonych wykonawcy robót budowlanych przez Zamawiającego zamówień na wykonanie 

robót dodatkowych i robót zamiennych, a także ilości i wyników przeprowadzonych przeglądów 

w okresie rękojmi i gwarancji. 

4. W przypadku przedłużenia okresu robót budowlanych ponad planowany termin opisany w § 5 

pkt b) niniejszej umowy, wynagrodzenie miesięczne opisane w § 8 ust. 1 niniejszej umowy 

zostaje określone poprzez podzielenie pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia ryczałtowego 

opisanego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy przez ilość miesięcy pozostałych do nowego terminu 

zakończenia umowy na roboty budowlane. 

5. Wykonawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) nr NIP ………………………… 

6. Zamawiający jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) nr NIP 599-14-71-481. 

7.  Waloryzacja wynagrodzenia: 

1) Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy jest dopuszczalna w przypadku zmiany 

innych kosztów wpływających na wynagrodzenie Wykonawcy niż wskazane w § 6 ust. 2 pkt 4 

niniejszej umowy. 

2) Strony ustalają, iż miernikiem zmiany kosztów jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie                  

w sektorze przedsiębiorstw publikowane przez Główny Urząd Statystyczny (komunikat 

prezesa GUS na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe 

(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2324, 2339 i 2640). 

3) Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o wskaźnik wskazany w pkt 2 powyżej 

będzie następowała w okresach 6  miesięcznych obliczanych od miesiąca, w którym zawarto 

umowę z zastrzeżeniem zapisów pkt 8. Jeżeli na koniec 6 -to miesięcznego okresu wskaźnik 

wynagrodzenia, o jakim mowa w pkt 2 powyżej wzrośnie co najmniej o 10 % w porównaniu do 

wskaźnika bazowego wskazanego w pkt. 2 niniejszego ustępu. W przypadku aktualizacji 

podstawy wskazanej w poprzednim zdaniu strony mogą wprowadzić zmianę wynagrodzenia 

po uprzednim przedstawieniu przez Wykonawcę szczegółowych kalkulacji obrazujących, czy i 

w jakim stopniu zmiana przyjętego wskaźnika wpłynęła na koszty realizacji umowy. 

4) Zamawiający oceni przedstawione uzasadnienie i w przypadku spełnienia przesłanek 

waloryzacji wynagrodzenia zostanie zawarty aneks do umowy. 

5) Na podstawie instrumentu wprowadzonego zgodnie z art. 439 ust. 2 ustawy Pzp 

wynagrodzenie nie może wzrosnąć o więcej niż 10 % w stosunku do wynagrodzenia łącznego 

wskazanego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. 

6) Zmiana wynagrodzenia o którym mowa  w § 7 ust. 1 niniejszej umowy nastąpi od pierwszego 

dnia miesiąca rozliczeniowego następującego po dniu złożenia wniosku i będzie należna za 

nadzór nad częścią robót pozostałych do wykonania na ten dzień. Podstawą określenia robót 

budowlanych, za które Wykonawcy nie będzie przysługiwało podwyższone wynagrodzenie za 

pełnienie nadzoru będą częściowe protokoły odbioru sporządzone do pierwszego dnia 

kwartału następującego po dniu złożenia wniosku (żądania). 

7) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione na podstawie warunków określonych 

w niniejszym paragrafie, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy w przypadku, o którym mowa w art. 439 ust. 5 Pzp. 

8) Jeżeli umowa zawarta zostanie po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 

początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert. 
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§8 

Rozliczenie wynagrodzenia  

 

1. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy o którym mowa w §7 ust. 1 lit a odbywać się będzie na 

podstawie równych miesięcznych faktur częściowych wystawianych na koniec każdego 

miesiąca kalendarzowego w okresie od ……… do …….. 2024r. 

2. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy o którym mowa w §7 ust. 1 lit b odbywać się będzie na 

podstawie równych z zastrzeżeniem postanowienia §7 ust. 4 niniejszej umowy, miesięcznych 

faktur częściowych wystawianych na koniec każdego miesiąca kalendarzowego począwszy od 

miesiąca w którym nastąpiło rozpoczęcie robót budowlanych. 

3. Nie później niż w terminie płatności ostatniej faktury Wykonawca wpłaci na rachunek 

Zamawiającego 5% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 1 niniejszej 

umowy, na poczet kaucji gwarancyjnej zabezpieczającej realizację przez Wykonawcę 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy w okresie gwarancji i rękojmi, w szczególności 

udział Wykonawcy w przeglądach gwarancyjnych. Kwota wpłacona tytułem kaucji zostanie 

zwrócona na wniosek Wykonawcy po upływie obowiązywania okresu rękojmi i gwarancji 

określonego w § 5 pkt d) niniejszej umowy. 

3.       Zapłata za faktury, o których mowa w ust. 1, poza będzie dokonywana przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 14 dni od daty doręczenia przez 

Wykonawcę prawidłowo wystawionej częściowej faktury do siedziby Zamawiającego. Ostatnia 

faktura będzie płatna po przedstawieniu przez Wykonawcę rozliczenia końcowego zamówienia 

zgodnie z postanowieniem § 3 ust. 2.2 pkt 6 niniejszej umowy. 

4.       Za datę płatności faktury przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu bez 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

 

§9 

Kary umowne 

1. Strony  ustalają kary umowne w następujących przypadkach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za powierzenie usług nadzoru bez zgody Zamawiającego, o której mowa w §2 ust. 5 

niniejszej umowy, innym niż wykazani w §2 ust. 2 i ust. 3 niniejszej umowy inspektorom 

nadzoru i koordynatorowi, w wysokości 1 000 zł za każde takie powierzenie,  

b) za uchybienie w obowiązku dostarczenia nowej umowy ubezpieczenia, o której mowa 

w § 2 ust. 8 niniejszej umowy w wysokości 100 zł za każdy dzień  zwłoki, 

c) za uchybienie obowiązkowi dostarczenia zaświadczeń o przynależności do izby 

zawodowej każdego z inspektorów nadzoru, o których mowa w §2 ust. 2 i 3 niniejszej 

umowy w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki, 

d) w wysokości 0,2% wynagrodzenia łącznego brutto określonego w §7 ust. 1 niniejszej 

umowy za każdy dzień zwłoki w przekazaniu pisemnego raportu końcowego, o którym 

mowa  w §3 ust. 2.2 pkt 7 niniejszej umowy, 

e) w wysokości 500 zł za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność w spotkaniach roboczych 

na placu budowy, o których mowa w §3 ust. 2.1 pkt 6 niniejszej umowy, 

f)         w wysokości 0,1% wynagrodzenia łącznego brutto określonego w §7 ust. 1 niniejszej 

umowy za każdy dzień zwłoki w sporządzeniu i dostarczeniu Zamawiającemu protokołu, 

o którym mowa w §3 ust. 2.1 pkt. 6 niniejszej umowy, 

g) w razie zaniedbywania obowiązku obecności na terenie budowy opisanym w § 3 ust 2.1 

pkt 7 niniejszej umowy oraz nieusprawiedliwione nieprzybycie na każde wezwanie 

Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych, za każde stwierdzone pojedyncze 

ww. zaniedbanie w wysokości 500 zł, 
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h) w wysokości 20% wynagrodzenia łącznego brutto określonego w §7 ust. 1 niniejszej 

umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy określonych w §10 ust. 1 lit a-p niniejszej umowy, 

i)        każdorazowo w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa 

w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp – w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, 

j) za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 9 

niniejszej umowy, a w szczególności nie przedłożenia Zamawiającemu w wyznaczonym 

przez niego terminie dowodów, o których mowa w § 3 ust. 12 pkt 1-2 niniejszej umowy, 

lub jeżeli przedłożone dowody (dokumenty) nie potwierdzają zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę/ów na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 

czynności określone w § 3 ust. 9 niniejszej umowy – w wysokości 500,00 zł. 

k)  za dopuszczenie do realizacji rozwiązań niezgodnych z dokumentacją techniczną, 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, materiałów, sprzętu 

i urządzeń w wysokości 1 % całkowitego wynagrodzenia łącznego brutto, o którym mowa 

w § 7 ust. 1 niniejszej umowy; 

l) za dopuszczenie do powstania innych niż wymienione w lit l powyżej wad stwierdzonych 

w trakcie realizacji inwestycji, spowodowanych wadliwością poleceń i wskazówek 

udzielonych przez Nadzór Inwestorski w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy; 

m) za spowodowanie nieuzasadnionej przerwy w realizacji robót budowlanych z przyczyn 

zależnych od Inspektora Nadzoru, mającej wpływ na niedotrzymanie terminów 

zakończenia poszczególnych etapów – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień przerwy; 

n) za nieterminowe przeprowadzenie procesu odbioru robót zanikających lub ulegających 

zakryciu albo poszczególnych elementów robót budowlanych stanowiących przedmiot 

odbioru określonych w umowie zawartej z wykonawcą robót z przyczyn zależnych od 

Inspektora Nadzoru – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 

umowy za każdy dzień zwłoki; 

o) za nieterminowe dokonanie odbioru końcowego z przyczyn zależnych od Inspektora 

Nadzoru – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy za 

każdy dzień zwłoki; 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.  

3. Niezależnie od powyższych kar Zamawiający może dochodzić roszczeń z obowiązującej polisy 

ubezpieczeniowej każdego z inspektorów w zależności od rodzaju popełnionego wykroczenia. 

4. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia wyżej wskazanych kar 

umownych przez Zamawiającego. 

5. Nadzór Inwestorski wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej ze swojego 

wynagrodzenia. Potrącenie nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez 

Zamawiającego. 

6. W przypadku braku możliwości potrącenia – termin zapłaty z tytułu kar umownych ustala się na 

14 dni od daty przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu noty księgowej.  

7. W razie braku możliwości potrącenia kary umownej z wynagrodzenia bądź nieuiszczenia kary 

umownej w terminie określonym powyżej przez Nadzór Inwestorski, Zamawiający potrąci kary 

umowne z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

8. Nadzór Inwestorski jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie 

Zamawiający poniesie z tytułu szkód wynikłych z jakiegokolwiek niewywiązania się lub 

nienależytego wywiązania się Nadzoru Inwestorskiego z jego zobowiązań określonych 

w niniejszej umowie oraz poniesie z tego tytułu pełną odpowiedzialność odszkodowawczą 

względem Zamawiającego i osób trzecich.  
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9. Nadzór Inwestorski jest zobowiązany naprawić na koszt własny każdą nieprawidłowość 

w realizacji usługi wynikającą z przyczyn leżących po stronie Nadzoru Inwestorskiego.  

10. W szczególności Nadzór Inwestorski będzie odpowiedzialny za dokonywanie odbiorów jakości 

wykonanych robót budowlanych i dokumentacji powykonawczej, łącznie ze sprawdzeniem 

poprawności ich wykonania, jak również ze sprawdzeniem jakości wbudowywanych wyrobów 

budowlanych zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, STWiORB i ST. W przypadku 

naruszenia powyższych zobowiązań, Zamawiający będzie upoważniony do żądania 

odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody spowodowanej zatwierdzeniem 

wyrobów budowlanych lub odebraniem robót budowlanych niezgodnie z wymaganiami 

STWiORB oraz ST na zasadach ogólnych KC. 

11.     Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których Zamawiający może dochodzić od 

Wykonawcy  nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia łącznego brutto określonego w §7 ust. 

1 niniejszej umowy. 

 

§10 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w przypadkach określonych 

w Kodeksie cywilnym, a nadto w każdym z niżej opisanych przypadków w terminie 90 dni od 

dowiedzenia się o zaistnieniu poniższych okoliczności uzasadniających odstąpienie: 

a) wykonywania umowy przez Wykonawcę w sposób niezgodny z obowiązującymi 

przepisami prawa lub z postanowieniami niniejszej umowy, w szczególności w przypadku 

naruszeń w zakresie podstawowych obowiązków Wykonawcy opisanych w §3 ust. 1 

i ust. 2 niniejszej umowy, po dwukrotnym pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy przez 

Zamawiającego o stwierdzeniu takich naruszeń, 

b) opóźnienia w rozpoczęciu realizacji przedmiotu umowy, gdy opóźnienie przekracza 7 dni, 

c) zaniechania realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności przerwania realizacji 

przedmiotu umowy, gdy przerwa przekracza 14 dni, 

d) dwukrotnego naruszenia przez Wykonawcę postanowień §2 ust.5 niniejszej umowy, 

e) wykonywania przedmiotu Umowy przez osoby, nie posiadające do tego wymaganych 

uprawnień, 

f)         narażenia Zamawiającego na szkodę i/lub utratę dobrego imienia z winy Wykonawcy, 

g) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Ustawy Pzp, 

h) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 lub 

art. 109 ust.1 pkt. 1,4,5,7,8 ustawy PZP, 

i)        Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej                        

w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska 

uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, 

dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił 

zamówienia  z naruszeniem prawa Unii Europejskiej, 

j)        Zaistnienia przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.                     

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). 

k) jeżeli przeciwko Nadzorowi Inwestorskiemu zostanie wszczęte postępowanie 

egzekucyjne, które będzie miało wpływ na realizację zamówienia,  

l) w przypadku rażącego naruszenia przez Nadzór Inwestorski, jego zespołu lub inną osobę 

z nim współpracującą przepisów prawa w związku z wykonywanymi czynnościami 

określonymi w OPZ, które będzie miało wpływ na realizację zamówienia, 

m) Nadzór Inwestorski co najmniej 3-krotnie popadł w zwłokę w wykonaniu swoich 

obowiązków ponad terminy umowne, terminy wyznaczone przez Zamawiającego, bez 

konieczności uprzedniego pisemnego wezwania Nadzoru Inwestorskiego do zaniechania 

kolejnych naruszeń; 
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n) co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecność wymaganego przedstawiciela Nadzoru 

Inwestorskiego na budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jeśli jego obecność była 

obowiązkowa zgodnie z postanowieniami umowy, bez konieczności uprzedniego 

pisemnego wezwania Nadzoru Inwestorskiego do zaniechania kolejnych naruszeń, 

o) jeżeli podjął zobowiązania lub czynności w imieniu Zamawiającego bez uzyskania 

zatwierdzenia Zamawiającego w sytuacji, gdy Umowa przewiduje taką konieczność, 

p) jeżeli Zamawiający nie podpisze umowy lub rozwiąże lub odstąpi od umowy 

z Wykonawcą robót budowlanych. W tym przypadku, wynagrodzenie Nadzoru 

Inwestorskiego będzie należne za miesiące faktycznie przepracowane i zostanie 

rozliczone zgodnie z zapisami § 8 ust. 1. 

2. W razie odstąpienia od umowy Zamawiający zobowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru zrealizowanej części przedmiotu umowy oraz zapłaty z tego tytułu 

wynagrodzenia na zasadach określonych w § 8 niniejszej umowy, 

b) przejęcia terenu budowy od Wykonawcy. 

3. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast tj. z chwilą doręczenia drugiej stronie oświadczenia 

o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez 

Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, a określonych 

w niniejszej umowie. 

4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i wskazaniem 

przyczyn odstąpienia/rozwiązania.  

5. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy na roboty budowlane przez którąkolwiek ze 

stron, Nadzór Inwestorski będzie zobowiązany podjąć wszelkie możliwe działania mające na 

celu zakończenie wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposób umożliwiający 

zminimalizowanie niekorzystnych skutków odstąpienia lub rozwiązania. Następnie strony 

przystąpią do inwentaryzacji wykonanych dostaw i prac oraz przygotowanej dokumentacji 

wykonanej do dnia odstąpienia lub rozwiązania. Po zakończeniu inwentaryzacji, co strony 

potwierdzą sporządzeniem protokołu inwentaryzacji, Zamawiający zapłaci Nadzorowi 

Inwestorskiemu część wynagrodzenia należnego mu na mocy umowy za zakres dostaw i prac 

wykonany do dnia odstąpienia lub rozwiązania. Podstawą do wystawienia faktury przez Nadzór 

Inwestorski jest podpisany przez strony protokół inwentaryzacji. Nadzór Inwestorski przekaże 

Zamawiającemu wszelkie dokumenty, plany, korespondencję, akta spraw administracyjnych 

itp., dotyczące budowy, znajdujące się w posiadaniu Nadzoru Inwestorskiego oraz udzieli 

Zamawiającemu wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących prac wykonanych w ramach 

Umowy.  

6. Nadzór Inwestorski udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na 

część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy/rozwiązaniem Umowy za 

porozumieniem stron umowy. 

 

§11 

Podwykonawstwo 

1. Zamawiający nie zastrzegł w SWZ obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części prac Podwykonawcom pod warunkiem, 

że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 

3. Wykonawca oświadcza, że osoby, które w jego imieniu będą wykonywały poszczególne prace 

będące przedmiotem niniejszej Umowy, posiadać będą stosowne kwalifikacje i uprawnienia 

w zakresie powierzonych obowiązków. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i/lub 

zaniechania osób, działających w jego imieniu, tak jak za własne działania i/lub zaniechania. 

4. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podaje nazwy 

albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych w realizację zamówienia.  
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5. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, 

o których mowa w ust. 3, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać informacje na temat 

nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 

6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 

wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do ostatecznego rozliczenia się z podwykonawcami z powierzonego 

im zakresu prac do dnia doręczenia faktury końcowej Zamawiającemu. 

 

§ 12  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł Zamawiającemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie tj. 

w wysokości: ……………….. zł (słownie złotych: …………………………………………….). 

2. Za wyjątkiem zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu, każde zabezpieczenie, jak również 

zmiana zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego 

podany w SWZ. 

4. Zabezpieczenie służy pokryciu wszelkich roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. W przypadku powstania roszczenia Zamawiający może je zaspokoić 

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego 

zaspokojenia roszczenia. 

5. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający. 

6. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 

7. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi. Wykonawca jest 

zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych 

okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw 

wynikających z zabezpieczenia. 

8. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi w niżej podanych wysokościach i terminach: 

a. 70 % wartości wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia 

podpisania protokołu końcowego odbioru robót, 

b. 30 % wartości wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 15 dni po upływie 

okresu rękojmi za wady. 

9. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich obowiązywania nie 

może być krótszy niż terminy wskazane w ust. 8 powyżej, z zastrzeżeniem postanowień art. 452 

ust. 8 ustawy Pzp. 

10. W przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 10 ust. 1 pkt 

1 powyżej, skutkującego tym, że okres obowiązywania gwarancji lub poręczenia byłby krótszy, 

aniżeli terminy wynikające z ust. 8 powyżej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiającym 

takiej zmiany umowy, zobowiązany jest do przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia 

w taki sposób, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywał się 
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z terminami wynikającymi z ust. 8 powyżej i przedłożenia Zamawiającemu dokumentu 

potwierdzającego takie przedłużenie. 

11. Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia wniesionego 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

12. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 

niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 

kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa, następuje nie później niż w 

ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 

13. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia jest 

dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego 

i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie. 

15. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono 

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 8 

lit. a i b powyżej. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 

zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na 

którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

16. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem 

lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

17. Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej lub poręczenia, gwarancja/poręczenie winna/e mieć charakter 

abstrakcyjny, tj. zobowiązywać Gwaranta/Poręczyciela nieodwołalnie i bezwarunkowo do 

wypłacenia Zamawiającemu jako Beneficjentowi gwarancji kwoty objęte żądaniem wypłaty, na 

pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wskazujące na niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawcę gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa 

lub Poręczenie nie może w szczególności zawierać żadnych postanowień, na mocy których 

Gwarant/Poręczyciel byłby uprawniony do merytorycznego badania zasadności żądania wypłaty. 

18. Dostarczona przez Wykonawcę gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa lub poręczenie złożone 

tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi ponadto zawierać klauzule o: 

a) zgodzie Gwaranta/Poręczyciela na to, aby żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek 

modyfikacja umowy lub zakresu prac, które mają zostać wykonane zgodnie z umową, lub 

w jakichkolwiek dokumentach stanowiących umowę, jakie mogą zostać sporządzone 

między Zamawiającym (Beneficjentem), a Wykonawcą, nie zwalniała 

Gwaranta/Poręczyciela w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z gwarancji, 

b) rezygnacji Gwaranta/Poręczyciela z konieczności zawiadamiania o zmianie, uzupełnieniu 

lub modyfikacji, o których mowa powyżej oraz uzyskania na nie zgody 

Gwaranta/Poręczyciela, 

c) o treści: „Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie 

 z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu powszechnego 

właściwego dla siedziby Zamawiającego”. 

19. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum) z treści gwarancji/poręczenia winno 

wynikać, że zabezpieczenie zostaje wniesione w imieniu całego Konsorcjum.  

 

§ 13 

Komunikacja i uzgodnienia 

1. Strony ustalają, że wszelkie pisma, korespondencja oraz dokumentacja związana z realizacją 

Umowy, powinna być kierowana na niżej podane adresy i pocztę elektroniczną: 
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1) Zamawiający: 

Adres: Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

ul. Mickiewicza 33 

66-400 Gorzów Wlkp. 

Mail: biuro@gtbs.com.pl 

2) Wykonawca: 

Adres: …………………………………………………………………………….. 

Mail: ………………………………………………………………………………. 

2. Zmiana wskazanych w ust. 1 danych adresowych dokonywana przez Stronę, której dotyczy, nie 

stanowi zmiany Umowy i staje się skuteczna wobec drugiej Strony po jej pisemnym 

zawiadomieniu. 

3. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania się o dokonanej zmianie adresu.  

4. Przesłaną korespondencję na adres wskazany przez Stronę, uważa się za doręczoną z dniem 

awizowania, nawet w przypadku, gdy Strona korespondencji nie odebrała lub gdy zmieniła adres 

bez powiadomienia drugiej Strony. 

 

§14 

(Zawieszenie wykonania przedmiotu umowy) 

 1. Zamawiający jest uprawniony do zawieszania wykonania usługi Nadzoru Inwestorskiego 

w przypadku wstrzymania robót budowlanych/rozwiązania lub odstąpienia od umowy z Wykonawcą, 

w szczególności z tytułu:  

1) działania osób trzecich, które to działania uniemożliwią wykonanie lub kontynuację prac 

Wykonawcy,  

2) zmiany regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy,  

3) wystąpienia „siły wyższej”,  

4) wystąpienia wykopalisk archeologicznych lub niewypałów/niewybuchów uniemożliwiających 

wykonanie robót,  

5) stwierdzenia w toku prowadzonych robót wystąpienie form ochrony przyrody,  

6) w razie zaistnienia okoliczności w wyniku, których nie dojdzie do podpisania umowy 

z Wykonawcą robót budowlanych lub dojdzie do odstąpienia od umowy z wykonawcą robót 

budowlanych,  

7) w dowolnym czasie trwania niniejszej umowy w przypadkach nie opisanych powyżej jeśli 

Zamawiający uzna, iż jest to konieczne.  

2. Zawieszenie nastąpi na podstawie pisemnego zawiadomienia skierowanego do Nadzoru 

Inwestorskiego, najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem zawieszenia. 

 

 

§15 

(prawa autorskie) 

 

1. Nadzór Inwestorski w ramach wynagrodzenia łącznego określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy 

przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych i prawo do wykonywania 

zależnego prawa autorskiego do opracowań stanowiących przedmiot umowy oraz do wszystkich 

egzemplarzy wyżej wymienionej dokumentacji, powstałej w związku i w wyniku wykonywania 

niniejszej umowy, zarówno bezpośrednio przez Nadzór Inwestorski, jak i przez osoby lub podmioty 

działające na Jego zlecenie, celem wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji wymienionych 

w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zarówno 

w kraju jak i zagranicą, w nieograniczonym czasie. 

2. Jeżeli przy realizacji określonych zadań przez osoby trzecie powstaną prawa autorskie (rozumiane 

także jako inne prawa o podobnym charakterze), to Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do 

mailto:gtbs@pro.onet.pl
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każdego takiego zadania dołączyć oświadczenie danej osoby o przeniesieniu na rzecz 

Zamawiającego autorskich prawa majątkowych i prawa do wykonywania praw zależnych. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy następuje bez ograniczenia, co 

do terytorium, czasu i ilości egzemplarzy na następujących polach eksploatacji:  

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu umowy, jego części albo fragmentów 

– wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy projektu lub jego części, fragmentów, 

w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

kopiowania, utrwalenia i zwielokrotniania wszelkimi znanymi technikami, w tym 

cyfrowymi, elektronicznymi, wszelkimi technikami video, technikami poligraficznymi, 

wprowadzania do pamięci komputera, eksploatowania na dowolnej ilości stacji 

roboczych, z możliwością upublicznienia w sieci www (Internet) w sposób umożliwiający 

dowolne wykorzystywanie i nieograniczone zwielokrotnianie dzieła przez każdego 

z użytkowników sieci publicznej,  

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których przedmiot umowy, jego 

części, albo fragmenty utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem 

oryginału albo egzemplarzy,  

3) w zakresie rozpowszechniania przedmiotu umowy, jego części lub fragmentów w sposób 

inny niż określony w pkt. 1 i 2 niniejszego ustępu tj. publiczne wykonanie, wystawianie, 

wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie przedmiotu umowy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i czasie przez siebie wybranym (np. Internet); przy czym rozpowszechnianie 

przedmiotu umowy, jego części albo fragmentów może być dokonywane w formie 

publicznych prezentacji niezależnie od sposobu ich realizacji i formy, w jakiej zostanie 

ona zrealizowana (np. w formie pisemnej, prezentacji multimedialnej, technik 

poligraficznych, projekcji, planów, makiet itp.).  

4. Nadzorowi Inwestorskiemu nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z przedmiotu 

umowy na każdym odrębnym polu eksploatacji.  

5. Nadzór Inwestorski wyraża zgodę na wykorzystanie, przez Zamawiającego i innych osób 

działających na jego zlecenie, wszelkich opracowań z przedmiotu umowy, jego części albo 

fragmentów, na potrzeby prowadzenia postępowania na wybór wykonawcy robót oraz inne 

potrzeby Zamawiającego związane z prowadzonym procesem inwestycyjnym.. 

6. Nadzór Inwestorski wyraża zgodę na wykonywanie oraz nieograniczone zlecanie wykonywania 

praw zależnych przez Zamawiającego do przedmiotu umowy, w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 Ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W ramach tych uprawnień 

Zamawiający w szczególności ma prawo 15 dowolnego wykorzystania całości lub swobodnie 

wybranych fragmentów przedmiotu umowy, a także ma prawo do zmiany, modyfikacji oraz 

aktualizacji przedmiotu umowy wg własnego uznania. W tym celu możliwe jest także dokonywanie 

tłumaczenia treści zawartych w przedmiocie umowy na dowolne języki.  

7. Zamawiający jest uprawniony do udzielania licencji osobom trzecim na korzystanie z praw 

do przedmiotu umowy oraz zbycia majątkowych praw autorskich stanowiących przedmiot niniejszej 

umowy.  

8. Nadzór Inwestorski oświadcza, iż przedmiot umowy nie narusza praw autorskich osób trzecich.  

9. Nadzór Inwestorski oświadcza, że posiada prawo do dysponowania umieszczonymi w przedmiocie 

umowy materiałami takimi jak, teksty, fotografie, mapy i plany, ortofotomapy itp. oraz że ich 

wykorzystanie w przedmiocie umowy nie narusza praw osób trzecich.  

10. Nadzór Inwestorski ponosi pełną odpowiedzialność za złożenie niezgodnych z prawdą oświadczeń 

w ust. 8 i ust. 9 powyżej, a w szczególności za poniesione przez Zamawiającego szkody w związku 

z naruszeniem praw, w tym praw autorskich przysługujących osobom trzecim, jeżeli okazałoby się, 

że autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy przysługują w całości lub w jakiejkolwiek 

części osobie trzeciej albo przysługują poza Nadzorem Inwestorskim także osobie trzeciej.  

11. W przypadku roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie wskazujących, że przedmiot umowy 

narusza patenty i / lub prawa autorskie, Nadzór Inwestorski na żądanie Zamawiającego na własny 
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koszt przystąpi do procesu sądowego zwalniając bezwarunkowo Zamawiającego od tych roszczeń 

i zapłaci wszelkie koszty, odszkodowania i koszty obsługi prawnej zasadzonej ostatecznie przez 

Sąd.  

12. Majątkowe prawa autorskie oraz wyłączne prawo na wykonywanie zależnego prawa autorskiego 

do opracowań objętych niniejszą umową przechodzą na rzecz Zamawiającego z chwilą ich odbioru 

przez Zamawiającego.  

13. Nadzór Inwestorski wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw 

osobistych do przedmiotu umowy, według potrzeb Zamawiającego wynikających z przyjętego 

przez niego sposobu rozpowszechniania przedmiotu umowy dla celów informacyjnych, 

promocyjnych bądź komercyjnych, w szczególności na:  

1) decydowanie o sposobie oznaczenia lub pomijaniu autorstwa,  

2) decydowanie o rozpowszechnianiu całości lub części przedmiotu umowy, samodzielnie lub 

w połączeniu z innymi przedmiotami umów.  

14. Nadzór Inwestorski zobowiązuje się do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze szkodą 

dla interesów Zamawiającego lub w sposób utrudniający realizację inwestycji 

 

§16 

(Siła wyższa)  

1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, jeżeli wykonanie zobowiązań będzie 

uniemożliwione przez jakiekolwiek okoliczności siły wyższej, powstałe po dacie podpisania 

niniejszej umowy.  

2. Siła wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej, 

a w szczególności:  

1) o charakterze niezależnym od Stron,  

2) którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,  

3) którego nie można uniknąć, ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu 

należytej staranności. 

3. Siła wyższa może obejmować wyjątkowe zdarzenia i okoliczności wymienione poniżej, ale bez 

ograniczania się do nich, jeśli tylko warunki określone w ust. 2 pkt. 1 – 3 są spełnione:  

1) wojna, działania wojenne, inwazja, działania wrogów zewnętrznych,  

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny,  

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki spowodowane przez osoby inne niż personel 

Nadzoru Inwestorskiego lub Podwykonawcy, 

4) amunicja wojskowa, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub skażenia 

radioaktywne, materiałów wybuchowych, promieniowania, radioaktywności;  

5) klęski żywiołowe takie jak na przykład trzęsienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykłe 

mrozy, powodzie.  

4. Strona, której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmie uzasadnione kroki w celu usunięcia 

przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę lub szkodę. 

5. Strony nie poniosą odpowiedzialności za rozwiązanie umowy z powodu uchybienia, jeżeli ich 

opóźnienie w wywiązywaniu się lub inne niewypełnienie ich zobowiązań wynikających 

z umowy jest wynikiem zdarzenia siły wyższej. Zamawiający nie jest zobowiązany do płacenia 

odsetek od nieterminowych płatności, jeżeli jest to wynikiem zaistnienia siły wyższej.  

6. Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności siły wyższej mogące mieć 

wpływ na wywiązanie się z jej zobowiązań, Strona ta powinna niezwłocznie powiadomić na 

piśmie drugą Stronę podając szczegóły  dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu 

trwania i możliwych skutków takich okoliczności. O ile Zamawiający nie poleci inaczej, 

Wykonawca jest zobowiązany kontynuować wypełnianie swoich zobowiązań wynikających 

umowy stosując środki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego.  

7. W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej i ich trwania przez okres 180 dni, 

niezależnie od jakiegokolwiek wydłużenia okresu realizacji, jakie może zostać przyznane 
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Nadzorowi Inwestorskiemu z wyżej wymienionej przyczyny, każda ze Stron jest uprawniona 

do odstąpienia od umowy. 

 

 

§17 

(Cesja na rzecz osób trzecich)  

Strony zgodnie postanawiają, że wzajemne wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być 

przedmiotem przelewu, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia wierzytelności na rzecz osób trzecich, 

a także zobowiązania z tytułu rękojmi i gwarancji ciążące na Nadzorze Inwestorskim z wyjątkiem: 

przekazu wynagrodzenia zgodnie z art.9211 kc na rzecz podwykonawcy zatwierdzonego przez 

Zamawiającego. 

 

§18 

(Bezpieczeństwo informacji)  

1. Nadzór Inwestorski jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji, danych wiedzy, bez 

względu na formę ich utrwalenia, stanowiących tajemnicę Zamawiającego, uzyskanych w trakcie 

wykonywania umowy. 

2. Nadzór Inwestorski jest zobowiązany poinformować osoby wykonujące w jego imieniu zadania 

związane z realizacją umowy o obowiązku zachowania w tajemnicy przetwarzanych informacji oraz 

sposobów ich zabezpieczenia.  

3. W szczególności Nadzór Inwestorski jest zobowiązany zachować w tajemnicy pozyskane od 

Zamawiającego informacje dotyczące rozmieszczenia i konfiguracji infrastruktury techniczno-

systemowej sieci oraz stosowanych zabezpieczeń.  

4. Uzyskane przez Nadzór Inwestorski, w związku z wykonywaniem umowy, informacje nie mogą być 

wykorzystane do innego celu niż do realizacji umowy.  

5. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy nie dotyczy informacji, które:  

1) stały się publicznie dostępne bez naruszenia przez Nadzór Inwestorski postanowień umowy,  

2) były znane przed otrzymaniem ich od Zamawiającego i nie były objęte zobowiązaniem do 

zachowania w tajemnicy wobec jakiegokolwiek podmiotu,  

3) podlegają ujawnieniu na mocy przepisów prawa. 

6. W terminie 5 dni roboczych od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Nadzór Inwestorski 

zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu lub zniszczenia wszelkich materiałów zawierających 

informację stanowiącą tajemnicę Zamawiającego, jakie otrzymał lub wytworzył w związku z 

wykonywaniem umowy, za wyjątkiem jednej kopii ww. materiałów niezbędnych do ewentualnego 

dochodzenia roszczeń, które zostaną zniszczone z upływem terminu przedawnienia roszczeń. Nadzór 

Inwestorski zapewni tym materiałom ochronę w stopniu co najmniej równym poziomowi ochrony, na 

jakim chroni własne informacje. Potwierdzenie zwrotu ww. materiałów dokumentuje się w protokole, 

który podpisują Zamawiający i Nadzór Inwestorski. Niezwłocznie po upływie terminu przedawnienia 

potencjalnych roszczeń Nadzór Inwestorski informuje pisemnie Zamawiającego o zniszczeniu kopii 

materiałów, z podaniem metody, pozostawionych do ewentualnego dochodzenia roszczeń.  

7. Osoby wykonujące zadania w związku z realizacją umowy na terenie budynków, pomieszczeń lub 

części pomieszczeń użytkowanych przez Zamawiającego są zobowiązane do przestrzegania 

obowiązujących u Zamawiającego uregulowań wewnętrznych dotyczących bezpieczeństwa informacji. 

Wszystkie osoby biorące udział w realizacji przedmiotu umowy zostaną poinformowane przez Nadzór 

Inwestorski o poufnym charakterze informacji oraz zobowiązane do zachowania ich w poufności. 

Nadzór Inwestorski odpowiedzialny jest za wszelkie naruszenia dokonane przez takie osoby, włącznie 

z odpowiedzialnością materialną.  

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń wobec Nadzoru Inwestorskiego, 

w wypadku wyrządzenia przez niego szkód Zamawiającemu lub osobom trzecim, będących wynikiem 

naruszenia bezpieczeństwa informacji, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 
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§19 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie w szczególności 

przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz przepisy wykonawcze do ustawy 

Prawa budowlane. 

2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca i Zamawiający 

są zobowiązani przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 

3. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia Wykonawcy 

do Zamawiającego lub Zamawiającego do Wykonawcy. 

4. Strona, do której kierowane jest roszczenie ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się 

do zgłoszonego roszczenia w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. 

5. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie 

w terminie, o którym mowa w ust. 4, strony uprawnione są do wystąpienia na drogę sądową. 

6. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

Zamawiający:        Wykonawca: 

 

 

....................................                      .................................... 

 

 

 

 

 

Załączniki do umowy: 

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,  

2. oferta Nadzoru Inwestorskiego,  

3. oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

4. Kopia aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności w zakresie określonym w §2 ust. 6 umowy. 


